

令和3年度

<算出式>
 直接工事費×95%×指数
 共通仮設費×90%×指数
 現場管理費×90%×指数
 一般管理費×55%×指数
 以上の合計額－スラップ評価額
 設定範囲＝予定価格の85%～92%

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
1	2021年5月7日	湘南台中学校校舎棟外壁等改修工事	建築一式	192,600,000	192,600,000	0.9514	1.1332	1.2028	1.1378	171,410,000
2	2021年5月7日	駒寄小学校校舎棟外壁等改修工事	建築一式	132,900,000	132,900,000	0.9528	1.1163	1.1793	1.1210	118,100,000
3	2021年5月13日	環境事業センター・石川小学校区児童クラブ新築工事(機械)	管	230,400,000	230,400,000	0.9510	1.1360	1.1906	1.1447	205,870,000
4	2021年5月13日	環境事業センター・石川小学校区児童クラブ新築工事(電気)	電気	170,200,000	170,200,000	0.9530	1.1110	1.1466	1.1185	151,670,000
5	2021年5月13日	環境事業センター・石川小学校区児童クラブ新築工事(建築)	建築一式	956,300,000	956,300,000	0.9505	1.1260	1.2110	1.1561	855,600,000
6	2021年5月13日	(仮称)遠藤笹窪谷公園整備工事	造園	181,430,000	181,430,000	0.9857	1.0561	1.0493	1.0249	161,760,000
7	2021年5月27日	天神小学校給水設備改修工事	管	61,730,000	61,730,000	0.9551	1.1291	1.1680	1.1208	54,941,000
8	2021年6月3日	八部公園テニスコート人工芝生化改設工事	造園	81,510,000	81,510,000	0.9989	1.0487	1.0342	1.0072	72,448,000
9	2021年6月3日	善行長後線(六会工区)造成及び擁壁工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	130,670,000	130,670,000	0.9807	1.1028	1.1637	1.0873	120,210,000
10	2021年6月10日	辻堂浄化センター水処理 第4系列返送汚泥ポンプ改築工事その2	機械器具設置	36,950,000	36,950,000	0.9377	1.0905	0.9255	1.0060	31,630,000
11	2021年6月10日	藤沢村岡線舗装打換工事	ほ装	24,070,000	24,070,000	1.0382	1.0000	1.0002	0.9757	21,294,000
12	2021年6月17日	辻堂浄化センター水処理 第4系列返送汚泥ポンプ負荷設備他改築工事 その2	電気	93,520,000	93,520,000	0.9450	1.2382	1.0512	1.1636	83,724,000
13	2021年7月2日	大庭ポンプ場沈砂池設備改築機械工事	機械器具設置	252,970,000	252,970,000	0.9457	1.0868	1.0750	1.1061	222,570,000
14	2021年7月8日	御所ヶ谷橋改修工事	土木一式	35,190,000	35,190,000	1.1135	0.9987	0.9543	0.9765	31,398,000
15	2021年7月8日	D8-1号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	131,120,000	131,120,000	0.9788	1.1281	1.1701	1.0993	120,630,000
16	2021年7月8日	滝の沢中学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	97,150,000	97,150,000	0.9564	1.1187	1.1557	1.1163	86,614,000
17	2021年7月8日	大越小学校空調設備更新及び新設工事	管	82,970,000	82,970,000	0.9580	1.1051	1.1270	1.1015	73,886,000
18	2021年7月8日	浜見小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	60,060,000	60,060,000	0.9599	1.0960	1.1169	1.0928	53,428,000
19	2021年7月8日	滝の沢小学校トイレ改修工事	建築一式	81,490,000	81,490,000	0.9608	1.0852	1.1075	1.0821	72,273,000
20	2021年7月8日	八松小学校トイレ改修工事	建築一式	54,090,000	54,090,000	0.9642	1.0761	1.0892	1.0686	47,897,000
21	2021年7月8日	新林小学校トイレ改修工事	建築一式	26,510,000	26,510,000	0.9740	1.0543	1.0480	1.0445	23,405,000
22	2021年7月14日	打戻地内汚水管渠築造工事	土木一式	73,360,000	73,360,000	1.0065	1.0537	1.0490	1.0091	65,884,000
23	2021年7月14日	御所ヶ谷緑地法面対策工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	99,350,000	99,350,000	1.0098	0.9990	1.0329	0.9955	88,397,000
24	2021年7月14日	大庭トンネル非常用施設等改修工事	電気通信	50,800,000	50,800,000	0.9757	1.2070	1.2697	1.1707	46,736,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
25	2021年7月15日	善行四丁目地内マンホール更生工事	土木一式	36,580,000	36,580,000	1.0381	1.0449	1.0336	0.9852	32,949,000
26	2021年7月27日	E4-9号線汚水・雨水管渠築造及びE38街区造成外工事	土木一式	55,640,000	55,640,000	1.0137	1.0443	1.0390	1.0014	49,934,000
27	2021年7月27日	大庭ポンプ場負荷設備他改築電気工事	電気	170,310,000	170,310,000	0.9383	1.1718	0.9878	1.0957	150,010,000
28	2021年7月30日	宮原百石線道路改良工事	土木一式	40,860,000	40,860,000	0.9996	1.0320	1.0446	1.0006	36,305,000
29	2021年7月30日	新藤沢(山崎)跨線橋改修工事	土木一式	81,650,000	81,650,000	1.0655	1.0093	0.9780	0.9854	73,234,000
30	2021年7月30日	本町一丁目地内管渠更生工事	土木一式	56,010,000	56,010,000	1.0006	1.0270	1.0136	0.9926	49,292,000
31	2021年8月5日	D6-8号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	42,660,000	42,660,000	1.0130	1.0175	1.0199	0.9903	37,825,000
32	2021年8月19日	石川下土棚線他1路線舗装打換工事	ほ装	71,540,000	71,540,000	0.9930	1.0224	1.0232	1.0010	63,133,000
33	2021年8月25日	羽鳥小学校トイレ改修工事	建築一式	90,610,000	90,610,000	0.9607	1.0847	1.1062	1.0819	80,388,000
34	2021年8月31日	藤沢市防災行政無線(移動系)デジタル化工事	電気通信	102,770,000	102,770,000	0.9519	1.2486	1.3142	1.2455	93,679,000
35	2021年9月2日	大庭大橋高欄地覆改修工事(A1~P5)	とび・土工・コンクリート (解体含)	77,680,000	77,680,000	1.0472	1.0022	0.9536	0.9853	68,412,000
36	2021年9月2日	遠藤葛原線道路整備工事	土木一式	37,190,000	37,190,000	0.9990	1.0238	1.0462	1.0020	33,067,000
37	2021年9月2日	町屋橋改修工事	塗装	34,360,000	34,360,000	1.0732	0.9317	0.9432	0.9714	29,989,000
38	2021年9月7日	上藤が谷公園整備工事	造園	76,380,000	76,380,000	1.0009	1.0299	1.0159	1.0045	67,613,000
39	2021年9月9日	善行12号線道路改良工事	土木一式	46,680,000	46,680,000	1.0070	1.0264	1.0311	0.9923	41,362,000
40	2021年9月9日	F6-22号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	45,840,000	45,840,000	1.0189	1.0406	1.0309	0.9955	41,046,000
41	2021年9月9日	大清水浄化センター管理棟受変電設備他改築工事	電気	326,080,000	326,080,000	0.9434	1.2194	1.0395	1.1448	290,640,000
42	2021年9月16日	西俣野地内管渠更生工事(その2)	土木一式	53,500,000	53,500,000	0.9851	1.0576	1.0365	1.0041	47,024,000
43	2021年9月17日	石川陸橋改修工事	土木一式	27,530,000	27,530,000	1.1190	0.9832	0.9389	0.9737	24,301,000
44	2021年9月17日	秋葉台小学校屋内運動場外壁等改修工事	塗装	30,070,000	30,070,000	0.9631	1.0863	1.1197	1.0747	26,609,000
45	2021年9月17日	滝の沢中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	26,510,000	26,510,000	0.9650	1.0763	1.1057	1.0658	23,443,000
46	2021年9月17日	大清水中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	38,600,000	38,600,000	0.9623	1.0912	1.1226	1.0783	34,187,000
47	2021年9月24日	御所見576号線舗装打換工事	ほ装	23,030,000	23,030,000	1.0276	1.0008	0.9884	0.9752	20,199,000
48	2021年9月28日	旧藤沢公民館解体工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	79,360,000	79,360,000	0.9603	1.0963	1.1834	1.1000	69,020,000
49	2021年9月28日	天神小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	62,510,000	62,510,000	0.9597	1.0989	1.1502	1.0951	55,452,000
50	2021年10月1日	藤沢市内道路照明灯更新工事	電気	24,450,000	24,450,000	1.0474	1.0105	0.9615	0.9741	21,401,000
51	2021年10月1日	大庭中学校屋内運動場外壁等改修工事	塗装	32,420,000	32,420,000	0.9633	1.0785	1.1179	1.0734	28,687,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
52	2021年10月5日	大道小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	56,930,000	56,930,000	0.9598	1.1068	1.1497	1.0961	50,498,000
53	2021年10月5日	一色川護岸改修工事(その1)	土木一式	95,900,000	95,900,000	0.9870	1.0594	1.0999	1.0344	86,546,000
54	2021年10月7日	E6-53号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	31,000,000	31,000,000	1.0000	1.0493	1.0670	1.0225	27,994,000
55	2021年10月7日	大庭台墓園普通墓地排水機能改良及び土留柵改修工事(6区)	造園	44,010,000	44,010,000	1.0000	1.0406	1.0226	1.0004	38,865,000
56	2021年10月12日	善行中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	52,230,000	52,230,000	0.9602	1.0929	1.1437	1.0908	46,301,000
57	2021年10月14日	大清水浄化センター水処理棟屋外昇降階段設置工事	建築一式	26,210,000	26,210,000	0.9665	1.0638	1.0959	1.0597	23,168,000
58	2021年10月19日	六会小学校空調設備機能復旧工事(機械)	管	472,300,000	472,300,000	0.9565	1.1762	1.2460	1.1835	424,550,000
59	2021年10月19日	長後中学校空調設備機能復旧工事(機械)	管	334,200,000	334,200,000	0.9564	1.1653	1.2286	1.1712	300,030,000
60	2021年10月21日	湘洋中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	78,850,000	78,850,000	0.9595	1.1073	1.1658	1.1050	70,037,000
61	2021年10月21日	辻堂南部放流管築造工事(その4)	土木一式	397,360,000	397,360,000	0.9820	1.0509	1.0723	1.0448	358,030,000
62	2021年10月21日	片瀬漁港航路浚渫工事	しゅんせつ	132,100,000	132,100,000	0.9905	1.0665	1.1550	1.0505	120,670,000
63	2021年10月28日	高倉遠藤線他1路線舗装打換工事	ほ装	39,610,000	39,610,000	1.0253	1.0042	1.0082	0.9827	35,089,000
64	2021年10月28日	F6-10号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	44,180,000	44,180,000	1.0057	1.0433	1.0533	1.0133	39,790,000
65	2021年10月28日	(仮称)遠藤笹窪谷公園建物新築工事	建築一式	77,060,000	77,060,000	0.9593	1.0986	1.1400	1.0941	68,390,000
66	2021年11月4日	旧南消防署辻堂出張所解体工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	32,270,000	32,270,000	0.9642	1.0360	1.1354	1.1058	28,675,000
67	2021年11月4日	D6-15号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	36,910,000	36,910,000	1.0086	1.0453	1.0496	1.0072	33,150,000
68	2021年11月11日	秋葉台公園屋外流水プール塗装改修工事	塗装	24,210,000	24,210,000	0.9626	1.1041	1.1389	1.0853	21,424,000
69	2021年11月11日	村岡中学校グラウンド整備工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	120,800,000	120,800,000	0.9596	1.1274	1.2163	1.1336	107,510,000
70	2021年11月15日	円行第二排水区雨水管渠築造工事	土木一式	208,020,000	208,020,000	0.9919	1.0291	1.0437	1.0184	185,940,000
71	2021年11月18日	立石西俣野線舗装打換工事	ほ装	22,960,000	22,960,000	1.0330	0.9874	0.9872	0.9735	20,158,000
72	2021年11月18日	石名坂善行線舗装打換工事	ほ装	23,740,000	23,740,000	1.0319	1.0040	1.0023	0.9795	21,024,000
73	2021年11月25日	六会小学校空調設備機能復旧工事(建築)	建築一式	119,100,000	119,100,000	0.9605	1.0798	1.1249	1.0930	106,030,000
74	2021年11月25日	六会小学校空調設備機能復旧工事(電気)	電気	70,020,000	70,020,000	0.9612	1.1033	1.1022	1.1181	63,057,000
75	2021年11月25日	長後中学校空調設備機能復旧工事(電気)	電気	54,590,000	54,590,000	0.9690	1.0780	1.0687	1.0731	48,553,000
76	2021年11月26日	藤沢市老人福祉センターこぶし荘ルーバー等改修工事	建築一式	28,360,000	28,360,000	0.9674	1.0431	1.1097	1.0592	25,074,000
77	2021年11月26日	石川下土棚線舗装打換工事(その2)	ほ装	41,550,000	41,550,000	1.0083	1.0114	1.0047	0.9875	36,564,000
78	2021年12月2日	藤沢聖苑屋根改修工事	防水	37,450,000	37,450,000	0.9611	1.1027	1.1530	1.0929	33,182,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
79	2021年12月2日	八部公園屋外プールサイド改修工事	建築一式	27,830,000	27,830,000	0.9617	1.1137	1.1610	1.0973	24,649,000
80	2021年12月2日	片瀬山公園トイレ改築工事	建築一式	33,680,000	33,680,000	0.9625	1.1440	1.2191	1.1272	29,877,000
81	2021年12月2日	(仮称)藤沢本町駅自転車駐車場整備工事	土木一式	120,550,000	120,550,000	0.9970	1.0438	1.0355	1.0099	107,400,000
82	2022年1月11日	長後中学校空調設備機能復旧工事(建築)	建築一式	75,940,000	75,940,000	0.9621	1.0830	1.1151	1.0866	67,497,000
83	2022年1月20日	辻堂429号線(羽鳥立体)道路改良工事	土木一式	29,670,000	29,670,000	1.0222	1.0365	1.0403	0.9852	26,476,000
84	2022年2月3日	藤沢市老人福祉センターこぶし荘冷温水発生機更新工事	管	75,220,000	75,220,000	0.9580	1.1183	1.1514	1.1130	67,015,000
85	2022年3月24日	令和4年度 道路区画線標示補修等工事	塗装	32,490,000	32,490,000	1.0590	1.0273	0.9868	0.9780	29,011,000
86	2022年4月5日	東橋改修工事(その2)	土木一式	36,220,000	36,220,000	1.1112	0.9959	0.9563	0.9773	32,329,000